


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO




Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2024

FORNECEDOR: **FABIOLA FARIAS DE SOUSA**

18.057.012/0001-18


LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 ABRACADEIRA NYLON PT 38CMX4,8MM P	40,00	0,9400	37,60	1,05%
0002 ABRACADEIRA SEM FIM 1.1/2" 25MM -	200,00	4,5900	918,00	0,22%
0003 ABRACADEIRA SEM FIM 3/4" 13MM - 1	100,00	4,0500	405,00	0,98%
0004 ALAVANCA FERRO REDONDO 1X1,80M	4,00	245,0000	980,00	2,00%
0005 ALICATE UNIVERSAL 8"	3,00	49,5000	148,50	1,98%
0006 ANEL DE VEDACAO P/ VASO	15,00	8,0000	120,00	3,03%
0007 ARAME GALVANIZADO 18 1KG	8,00	37,0000	296,00	2,96%
0008 AREIA LAVADA	50,00	255,0000	12.750,00	2,86%
0009 ARGAMASSA ACIII 20KG	300,00	42,5000	12.750,00	4,49%
0010 ARGAMASSA ACII 20KG	100,00	21,0000	2.100,00	5,79%
0011 ARRUELA 1/2"	500,00	0,3300	165,00	2,94%
0012 ARRUELA 3/8	700,00	0,3300	231,00	2,94%
0013 ASSENTO SANIT ALM	10,00	65,0000	650,00	2,62%
0014 BACIA C/ CAIXA ACOPLADA 6L	10,00	410,0000	4.100,00	0,89%
0015 BACIA CONV PARA BANHEIRO	5,00	217,0000	1.085,00	1,36%
0016 BARRA ROSCADA 1/2	100,00	17,0000	1.700,00	0,70%
0017 BASCULANTE 40X40 VC BR	10,00	61,0000	610,00	4,69%
0018 BETONEIRA 400L A COMBUSTAO (GASOLINA)	1,00	12.245,0000	12.245,00	0,04%
0019 BOMBA SUBMERSA P/ POÇO /900	5,00	690,0000	3.450,00	0,72%
0020 BOTA SEGURANCA	10,00	77,0000	770,00	2,47%
0021 BRAÇO P/ LUMINARIA 1MX25,4MM 4LUZ	100,00	63,0000	6.300,00	1,56%
0022 BRITA 0 POR METRO	30,00	290,0000	8.700,00	3,06%
0023 BROCA ACO RAPIDO 4,0MM P	8,00	7,5000	60,00	3,23%
0024 BROCA P/ ACO 6,0MM	8,00	11,0000	88,00	8,33%
0025 BROCA P/ ACO 8MM	8,00	14,0000	112,00	5,08%
0026 BROCA P/ CONCRETO 12,0MM	8,00	20,0000	160,00	6,98%
0027 BROCA P/ CONCRETO 4,0MM	8,00	7,0000	56,00	6,67%
0028 BROXA RET. PLAST 180X180MM	30,00	9,5000	285,00	4,81%
0029 BUCHA N 08	40,00	0,1200	4,80	7,69%
0030 BUCHA N 10	50,00	0,2500	12,50	10,71%
0031 BUCHA N 12	50,00	0,1900	9,50	5,00%
0032 CABO ALUMINIO DUPLEX 10MM	300,00	3,5000	1.050,00	0,57%
0033 CABO FLEX 10MM	200,00	13,0000	2.600,00	3,70%
0034 CABO FLEX 2,5MM	1.500,00	2,5400	3.810,00	0,39%
0035 CABO FLEX 4,00MM	700,00	4,9000	3.430,00	1,01%
0036 CABO FLEX 6,00MM	700,00	6,7000	4.690,00	0,74%
0037 CABO FLEX PP 2,5MM	400,00	6,2000	2.480,00	0,80%
0038 CADEADO 35MM	5,00	38,0000	190,00	1,78%
0039 CADEADO 40MM	5,00	41,0000	205,00	2,12%



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2024


0040 CADEADO 50MM	5,00	56,0000	280,00	1,94%
0041 CAIXA DAGUA 10.000	3,00	7.300,0000	21.900,00	0,29%
0042 CAIXA DAGUA 1000L	5,00	500,0000	2.500,00	3,81%
0043 CAIXA DAGUA 5.000L	3,00	3.690,0000	11.070,00	0,43%
0044 CAIXA DAGUA 500L	5,00	320,0000	1.600,00	0,94%
0045 CAIXA DE LUZ 4X2	50,00	2,5000	125,00	1,19%
0046 CAIXA DESC 9L	10,00	38,0000	380,00	1,07%
0047 CAIXA MONOFASICA P/ ENERGIA	10,00	68,0000	680,00	1,56%
0048 CAIXA SINFONADA 50MM	3,00	16,0000	48,00	3,03%
0049 CAIXA TRIFASICA P/ ENERGIA	3,00	195,0000	585,00	1,27%
0050 CAL COM FIXADOR 8KG	400,00	18,0000	7.200,00	2,60%
0051 CAMARA DE AR 3.25X8 P/CARRINHO	5,00	29,0000	145,00	1,69%
0052 CANALETA P/ FIO ELETRICO	10,00	11,0000	110,00	1,17%
0053 CARRO DE MAO DE FERRO	8,00	275,0000	2.200,00	0,68%
0054 CAVADEIRA 1,50M C/ MAD	5,00	143,0000	715,00	1,22%
0055 PISOS CERAMICOS RETIFICADA 74/74	1.000,00	44,0000	44.000,00	1,12%
0056 PISO CERAMICOS 58X58	300,00	38,0000	11.400,00	2,56%
0057 CHUVEIRO PLASTICO	6,00	8,5000	51,00	5,56%
0058 CILINDRO PARA FECHADURA	15,00	22,0000	330,00	2,22%
0059 CIMENTO 50KG	120,00	52,0000	6.240,00	0,71%
0060 FITA PARA MANTA TERMIXCA 50 CM.	15,00	20,5000	307,50	2,38%
0061 CLIPS MONOFASICO	450,00	0,6000	270,00	4,76%
0062 CLIPS TRIFASICO	200,00	0,8700	174,00	1,14%
0063 COLA ADESIVA 75G	20,00	6,7000	134,00	0,74%
0064 COLHER P PEDREIRO	6,00	37,0000	222,00	1,67%
0065 COMPENSADO 2,20X1,60X15	10,00	204,0000	2.040,00	0,28%
0066 CORTADOR DE PISOS 95CM	3,00	350,0000	1.050,00	0,71%
0067 DESEMP PLASTICA CORRUGADA	7,00	15,0000	105,00	6,13%
0068 DISCO CORTE 250X3.2X16MM	20,00	16,0000	320,00	3,32%
0069 DISCO DE CORTE 4.1/2X1,0X22,2	15,00	4,3000	64,50	4,44%
0070 DISCO DIAMANTADO 110 - LISO	10,00	15,5000	155,00	3,25%
0071 DISCO DIAMANTE 110 - TURBO	10,00	18,5000	185,00	1,07%
0072 DISCO LIXA FERRO 36 7	10,00	9,5000	95,00	3,65%
0073 DISCO P/ MADEIRA 110MMX2	25,00	20,5000	512,50	0,82%
0074 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A	10,00	14,0000	140,00	3,45%
0075 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	10,00	17,0000	170,00	2,19%
0076 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A	10,00	14,5000	145,00	3,33%
0077 DOBRADICA ACO 3/16	10,00	4,7000	47,00	1,05%
0078 DOBRADICA ZINC 3 R850	10,00	5,4000	54,00	1,82%
0079 ELETRODO 2,5MM	22,00	24,3000	534,60	0,82%
0080 ELETRODUTO 25MM	100,00	1,9000	190,00	2,56%
0081 ENGATE FLEX PLAST 50CM	15,00	7,8000	117,00	1,64%
0082 ENXADA 2,5LE C/ C	5,00	63,5000	317,50	0,16%
0083 ESM. SINT. 3,6L PLATINA	50,00	133,0000	6.650,00	0,25%
0084 ESPASSADOR NIVELADOR 1,5MM 50UN	100,00	13,4000	1.340,00	0,74%
0085 CUNHA NIVELAMENTO 50UN	12,00	25,3000	303,60	0,78%
0086 ALICATE PARA NIVELAMENTO DE PISO	2,00	55,0000	110,00	0,90%
0087 ESPATULA DE ACO 08CM CB	2,00	9,5000	19,00	4,62%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo Nº 007/2024




0088 EXTENSAO ELETRICA10M	4,00	56,0000	224,00	0,75%
0089 FECHADURA 2600/90	20,00	79,0000	1.580,00	0,27%
0090 FERROLHO CHATO ZINC 700X3	12,00	13,3000	159,60	1,19%
0091 FERROLHO RED FZOE 500X4	12,00	7,9000	94,80	0,63%
0092 FIO DE CORTE GRAMA P/ ROCADEIRA	2.000,00	0,9400	1.880,00	1,05%
0093 FITA CREPE 48MMX50M	20,00	14,7000	294,00	0,34%
0094 FITA ISOLANTE 10M	20,00	6,8500	137,00	0,29%
0095 FITA VEDA ROSCA 10MX12MM	20,00	4,4000	88,00	2,22%
0096 FLANGE LR 25MM	5,00	12,3000	61,50	1,60%
0097 FLANGE LR 20MM	6,00	8,7000	52,20	0,57%
0098 FLANGE LR 50MM	8,00	21,3000	170,40	0,93%
0099 FLANGE LR 60MM	4,00	47,9000	191,60	0,21%
0100 FORRO PVC GEMINIO 0,20X0,8X6M	250,00	32,0000	8.000,00	1,39%
0101 HAST ATERRAMENTO 1,20M	5,00	23,7000	118,50	0,71%
0102 CONECTOR DE ATERAMENTO	5,00	6,8000	34,00	0,73%
0103 INTERRUPTOR CANELETA 2TEC+ 1TOM P	7,00	12,8500	89,95	0,23%
0104 INTERRUPTOR DUPLO	15,00	14,0000	210,00	0,07%
0105 INTERRUPTOR SIMPLES +1TOMADAS	15,00	15,3000	229,50	1,29%
0106 JOELHO LR 90X20MM	40,00	2,6000	104,00	1,89%
0107 JOELHO LR 90X25MM	20,00	2,3500	47,00	1,26%
0108 JOELHO SOLD. 90X20MM	80,00	0,7800	62,40	2,50%
0109 JOELHO SOLD. 90X25MM	80,00	0,9300	74,40	2,11%
0110 JOELHO SOLD. 90X32MM	15,00	2,9000	43,50	1,02%
0111 JOELHO SOLD. 90X50MM	15,00	5,7000	85,50	0,87%
0112 JOELHO SOLD. 90X60MM	7,00	28,3000	198,10	0,70%
0113 LAMPADA LED 12W	30,00	10,6000	318,00	0,66%
0114 LAMPADA LED 15W	30,00	13,0000	390,00	1,52%
0115 LAMPADA LED 20W	50,00	14,7000	735,00	2,00%
0116 LAMPADA LED 50W	300,00	50,0000	15.000,00	1,88%
0117 LAVATORIO C/ COLUNA	7,00	224,0000	1.568,00	0,04%
0118 LIMA CHATA 8 P/FACAO	6,00	19,3000	115,80	1,03%
0119 LIXA PARA FERRO N.80	40,00	3,9000	156,00	2,50%
0120 LIXA PARA MADEIRA N. 150	25,00	1,4500	36,25	3,33%
0121 LIXA PAREDE N.100	250,00	1,4500	362,50	3,33%
0122 LIXA PAREDE N.220	50,00	1,4500	72,50	3,33%
0123 LUMINARIA ABERTA P/POSTE 250W 4LU	100,00	75,0000	7.500,00	0,66%
0124 LUVA DE MAO MALHA 4 FIOS	90,00	6,4000	576,00	1,54%
0125 LUVA DE MAO MALHA BANHADA	5,00	19,5000	97,50	1,27%
0126 LUVA DE MAO RASPA REFORCO	27,00	21,0000	567,00	2,33%
0127 LUVA SOLD. 20MM	30,00	1,2000	36,00	2,44%
0128 LUVA SOLD. 25MM	24,00	1,4000	33,60	2,78%
0129 LUVA SOLD. 32MM	10,00	3,8500	38,50	0,77%
0130 LUVA SOLD. 50MM	20,00	7,6000	152,00	0,65%
0131 MADERIT RESINADO 1.10X2.20M 15MM	10,00	143,5000	1.435,00	0,35%
0132 MANGUEIRA DE JARDIM 1"/2	100,00	4,6500	465,00	1,06%
0133 MANGUEIRA PRETA 1"/2X2MM - Nº 32	1.000,00	2,9000	2.900,00	1,69%
0134 MANGUEIRA PRETA 1/2X1,5MM - Nº 20	500,00	1,7000	850,00	2,86%
0135 MANGUEIRA PRETA 3/4X2,0MM - Nº 25	500,00	1,9500	975,00	2,50%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2024



0136 MANGUEIRA PRETA DE 1.1/2" 3,0MM - N° 50	1.000,00	7,4000	7.400,00	1,33%
0137 MANTA DE ALUMINIO 20CMX10MT	30,00	9,3000	279,00	2,11%
0138 MANTA TERMICA 100M	1.500,00	6,7000	10.050,00	0,74%
0139 MASSA ACRILICA 25KG	10,00	152,0000	1.520,00	0,33%
0140 MASSA PVA 25KG	25,00	93,0000	2.325,00	0,53%
0141 MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL	10,00	94,0000	940,00	1,05%
0142 METALON GALV. 16X16 CH22 0,80MM	50,00	39,0000	1.950,00	1,27%
0143 METALON PRETO 16X16 - CH 22	70,00	35,0000	2.450,00	1,41%
0144 PA DE BICO N.3 C/CABO 73CM	10,00	48,0000	480,00	1,82%
0145 PARAFUSO LATAO PARA VASO BUCHA 12	30,00	2,8000	84,00	1,75%
0146 PARAFUSO CAB CHATA 4,0X40	500,00	0,5800	290,00	3,33%
0147 PENEIRA GALV 55CM CAFE ARO PVC	10,00	29,3000	293,00	0,68%
0148 PIA COZINHA 1.20X0.50CM	2,00	169,0000	338,00	0,49%
0149 PICARETA PA/PONTA C/CABO M	2,00	125,0000	250,00	0,46%
0150 PICARETA CORTE/PA C/CABO	2,00	127,0000	254,00	0,39%
0151 PIGMENTO AMARELO 50ML	45,00	5,7000	256,50	0,87%
0152 PIGMENTO AZUL 50ML	45,00	5,7000	256,50	0,87%
0153 PIGMENTO LARANJA 50ML	17,00	5,9000	100,30	1,67%
0154 PIGMENTO VERDE 50ML	47,00	6,4000	300,80	1,54%
0155 PINCEL TRINCHA 2"	25,00	7,2000	180,00	0,69%
0156 PISTOLA APLICAR SILICONE	2,00	28,5000	57,00	1,72%
0157 PLAFON PLAST	25,00	5,4000	135,00	1,82%
0158 PLUG FEMEA 3 PINO 10A	10,00	7,4000	74,00	1,33%
0159 PNEU P CARRO DE MAO 3.25X8	4,00	43,9000	175,60	0,23%
0160 PORCA DE 1/2"	500,00	0,7000	350,00	4,11%
0161 PORTA COMP.FRIS. 80X210	10,00	225,0000	2.250,00	1,02%
0162 PREGO 19X39	40,00	26,0000	1.040,00	0,91%
0163 PREGO 25X72	25,00	23,0000	575,00	1,67%
0164 PREGO 15X15	15,00	26,0000	390,00	2,00%
0165 PREGO 17X21	15,00	19,4000	291,00	0,51%
0166 PREGO 19X42	15,00	19,4000	291,00	0,51%
0167 QUADRO DE DIST PLAST 01 DISJUNTOR	4,00	6,9000	27,60	1,43%
0168 QUADRO DE DIST PLAST 3N/4D BEM	4,00	28,7000	114,80	1,03%
0169 QUADRO DE DIST PLAST 6N/8D EMB	4,00	54,0000	216,00	0,83%
0170 REFLETOR LED 200W	10,00	177,0000	1.770,00	0,28%
0171 REFLETOR LED 400W	10,00	665,0000	6.650,00	0,75%
0172 REGISTRO DE PRESSAO 1416 1/2 C-40	10,00	57,0000	570,00	1,71%
0173 REGISTRO ESF MR SOLDAVEL 20	15,00	8,0000	120,00	1,48%
0174 REGISTRO ESFERA LATAO 20MM	6,00	24,0000	144,00	2,04%
0175 REGISTRO IRRIGACAO 25MM	6,00	14,0000	84,00	3,45%
0176 REGUA PEDREIRO ALUMINIO 2,0M	4,00	56,0000	224,00	0,88%
0177 REJUNTE FLEXIVEL 1K	300,00	12,5000	3.750,00	1,96%
0178 RELE	100,00	44,5000	4.450,00	1,11%
0179 RELE BASE FOTOELETRICO	100,00	31,0000	3.100,00	1,59%
0180 REVESTIMENTO CERAMICO 32X57	100,00	39,0000	3.900,00	0,84%
0181 RODA FORRO	240,00	6,0000	1.440,00	4,00%
0182 ROLO ANTI GOTAS 05CM C/C	25,00	9,3000	232,50	2,11%
0183 SEGUETA - 12 18D	15,00	13,4000	201,00	0,74%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 007/2024



0184 SELADOR ACRILICO 16L	15,00	162,0000	2.430,00	0,31%
0185 SERRA MARMORE 1500W S/DISCO	3,00	560,0000	1.680,00	0,88%
0186 SIFAO UNIVER PLAST 50CM	20,00	8,5000	170,00	3,19%
0187 SOQUETE SEM RABICHO	50,00	3,2000	160,00	1,54%
0188 SPRAY PARA PINTURA 400ML	30,00	22,5000	675,00	2,17%
0189 SPRAY VERNIZ MOGNO 400ML	8,00	28,5000	228,00	1,72%
0190 TALHADEIRA CHATA 5/16" X 10"	5,00	19,0000	95,00	0,52%
0191 TEE INT 1" P/ MANG PTA	15,00	2,8500	42,75	1,72%
0192 TEE INT 1/2 P/ MANG PTA	25,00	1,4000	35,00	3,45%
0193 TEE INT 3/4 P/ MANG PTA	25,00	1,8000	45,00	2,70%
0194 TEE INT TRIPLO 1/2 P/ MANG PTA	25,00	3,9500	98,75	1,25%
0195 TELA P/ COLUNA DE ACO 3/8 10MM	7,00	157,0000	1.099,00	0,32%
0196 TELA P/ COLUNA DE ACO 5/16 8MM 6M	15,00	122,0000	1.830,00	0,41%
0197 TELA SOMBRITE 3X50M 80%	2,00	620,0000	1.240,00	0,80%
0198 TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44X0,50	100,00	34,0000	3.400,00	0,85%
0199 TELHA FIBROCIMENTO 6MM 3,66 X 1,10	350,00	200,0000	70.000,00	0,83%
0200 TELHA PLAN	4.000,00	1,8000	7.200,00	2,70%
0201 THINNER SOLVENTE 900ML	24,00	21,0000	504,00	2,33%
0202 THINNER SOLVENTE 5L	8,00	95,0000	760,00	0,52%
0203 TIJOLO 8 FUIROS primeira qualidade	6.000,00	1,3500	8.100,00	0,74%
0204 TIJOLO 6 FUIROS primeira qualidade	4.000,00	0,8700	3.480,00	1,14%
0205 TINTA ACRILICA 16L FOSCA	60,00	190,0000	11.400,00	0,18%
0206 TINTA SEMIBRILHO 18L	15,00	439,0000	6.585,00	0,15%
0207 TORNEIRA CR P/COZINHA BICA ALTA	10,00	86,0000	860,00	0,58%
0208 TORNEIRA PLAST JARDIM 3/4, 1/2 C	30,00	4,7000	141,00	1,05%
0209 TRENA EMBORRACHADA 8M	5,00	45,5000	227,50	0,37%
0210 TRENA EMBORRACHADA 5M	5,00	29,5000	147,50	0,94%
0211 TUBO DE DESCARGA 40MM	8,00	21,0000	168,00	2,33%
0212 TUBO ESG. 6MX100MM	12,00	82,0000	984,00	0,04%
0213 TUBO ESG. 6MX50MM	10,00	58,0000	580,00	0,45%
0214 TUBO ESG. 40MM	13,00	44,0000	572,00	1,61%
0215 TUBO SOLD 25MM 6M	35,00	25,0000	875,00	0,64%
0216 FITA GOTEJADORA 20MM ESP.10X10	3.000,00	1,0900	3.270,00	0,91%
0217 TUBO SOLD 6MX 50MM	6,00	79,0000	474,00	0,63%
0218 TUBO SOLD 6MX20MM	30,00	22,0000	660,00	1,17%
0219 UNIAO INTERNO P/ IRRIGACAO 3/4 PT	50,00	1,9500	97,50	2,50%
0220 UNIAO INTERNO P/ IRRIGACAO PE 1/2	35,00	1,4500	50,75	3,33%
0221 UNIAO INTERNO RED. P/ IRRIGACAO 1	50,00	4,3000	215,00	4,44%
0222 VALVULA INOK PARA PIA COZINHA	4,00	26,0000	104,00	0,65%
0223 VALVULA LAV. PLAS S/LADR. S/UNHO	10,00	5,0000	50,00	6,19%
0224 VASSOURAO GARI 40CM NYLON C/CABO	15,00	46,5000	697,50	0,75%
0225 VASSOURAO MAD 37CM MAX	15,00	44,2000	663,00	0,87%
0226 VEDA CALHA 285G	20,00	22,0000	440,00	2,22%
0227 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 18L	4,00	194,0000	776,00	0,51%
0228 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 1L	5,00	25,0000	125,00	1,96%
0229 IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO 3,6L	5,00	72,0000	360,00	0,69%

QTD: 229

VALOR TOTAL:

462.109,55